ORDENANZA N° 475/2022

&l Aonorable Concejo Deliberante
e la Ciudad de [ as “Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZS A

Articulo 1°: LLAMASE a licitacién publica para LA OBRA DE INTERVENCION
EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS.

Articulo 2°: Apruébese el Pliego General de Bases y Condiciones Legales
Generales (ANEXO 1), Pliego General de Bases y Condiciones Legales
Particulares (ANEXO 1), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(ANEXO 1), Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ANEXO V),
Documentacion Técnica (ANEXO V) y Documentacién Econdmica (ANEXO VI),
correspondientes a la contratacion indicada en el Art. 1°.

Articulo 3°: El precio oficial de la presente licitacién se establece en la suma
de pesos SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CUATRO CON 11/100 ($76.675.004,11.-) IVA incluido.

Articulo 4°: FACULTASE al P.E.M para fijar el dia y hora de la presentacion y

apertura de las propuestas para el presente llamado a licitacion.



Articulo 5° La Municipalidad se reserva expresamente el derecho a dejar sin
efecto el presente llamado a licitacién por cualquier causa relacionado con la
frustracion del financiamiento de la obra por parte del Gobierno Nacional, sin

que ello de derecho a reclamacion alguna a los oferentes.

Articulo 6°: Comuniquese al Poder Ejecutivo, publiquese, entréguese al R.M. y
archivese.

FECHA DE SANCION: 14/12/2022

Natalia R. Gallegos Paola R. Olivero
Secretaria H.C.D. Presidente H.C.D.
Municipalidad de Las Varillas Municipalidad de Las Varillas

PROMULGADO POR DECRETO N° 1505 /2022 DE FECHA 16 / 12 /2022



MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1.-OBJETO: Lldmase a Licitacién Publica por la cual la Municipalidad de Las Varillas busca
ejecutar la obra “INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS", segin Ordenanza
Correspondiente.

ARTICULO 2.- UBICACION: Esta emplazado en diversas zonas, todas dentro de la Municipalidad de Las
Varillas.

ARTICULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL: $76.675.004,11.- (SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA ¥ CINCO MIL CUATRO CON 11/100)

ARTICULO 4.- SISTEMA DE COTIZACION: La obra se contratara por el sistema de unidad de medida sobre
la base de la cantidad de unidades determinadas en la documentacion licitatoria y de los precios unitarios
establecidos en la propuesta por el oferente que resultard adjudicatario.

Dentro del precio de cada ftem del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin
estar expresamente indicados en fa documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el llamado, que el oferente debera respetar en su cotizacién,
serdn reajustados en més o en menas, segin medicidn de lo realmente ejecutado y certificada la diferencia
con el procedimiento fijado en la normativa que resulte aplicable.

ARTICULO 5.- FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes deberdn cotizar por precio unitario de acuerdo con la
planilla anexada. En caso de existir una diferencia entre el resultade de la multiplicacion del valor unitario
por la cantidad y el total en cada caso, se tendrd por vdlido el valor unitario.

ARTICULO 6.- CONSULTA Y DESCARGA DEL PLIEGO: El Pliego de Bases y Condiciones podra ser consultado
y adquirido conforme lo establecido en el articulo 2.2 del P.B.C.L.G.

ARTICULO 7.- CONSULTAS Y ACLARACIONES — CIRCULARES: El articulo 2.2 del P.B.CLG. queda
complementado de esta manera:

€l Municipio podra emitir Circulares para aclarar cualquier duda o interpretacién o para introducir
madificaciones al disefio de la obra o a lo establecido en los documentos contractuales hasta 1 (un) dia
antes de la Apertura de las Ofertas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales, por lo cual seran publicadas en
los mismos medios de difusion de la contratacion. Los Oferentes deberdn constatar en la Municipalidad
hasta 1 {un) dia antes del Acto de Apertura, todas ias Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan
excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podréan alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

Durante el lapso para la presentacién de las ofertasy hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la fecha
establecida para la apertura de ofertas, los interesados podran formular consultas relacionadas con el
proceso Licitatorio mediante nota presentada en la Secretarfa de Obras y Servicios Publicos.

ARTICULO 8.- PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS: Las Propuestas se presentardn con los
requisitos exigidos en el P.B.C.L.G., y el procedimiento de apertura de ofertas, se ajustara a lo dispuesto
por &l mismao.

ARTICULO 9.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El importe de la Garantia de mantenimiento
de oferta, al que se hace mencidn en el art 4.8 del P.B.C.L.G,, serd equivalente al UNO POR CIENTO (1%)
del Presupuesto Oficial, la que serd reintegrada por el Municipic en oportunidad de la Adjudicacion a
quienes no resulten Adjudicatarios.
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MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

L

-

OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

ARTICULO 10.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes quedarén obligados a mantener sus
Propuestas durante 90 {noventa) dias corridos a partir del acto de apertura.

Vencido el plazo de mantenimiento de la Oferta, los Oferentes pueden retirar la Garantia sélo si retiran la
oferta con la antelacién y por medios fehacientes segiin el articulo 4.7 del P.B.C.L.G, caso contrario se
entenderd que acepta la prérroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse
sobre la Adjudicacién.

En caso de que no cumpliera con dicha comunicacién y retirara su oferta, el Oferente perderd el depésito
de garantia en beneficio de fa Municipalidad, sin perjuicio de la aplicacién de otras penalidades 3 que
hubiere lugar.

ARTICULO 11.- GESTION AMBIENTAL: Este apartado, tiene por objetivo establecer las normativas
necesarias para asegurar ¢l desarrollo del proyecto, en concordancia con los principios establecidos en el
articulo 4 de fa Ley Nacional N¢ 25.675/02. Todas las actuaciones seran remitidas para aprobacién de la
inspeccién, quien se ocupard de darle el curso correspondiente.

La contratista deberd designar un profesional idéneo matriculado e inscripto en el Organismo Provincial
competente como responsable Ambiental, cuyos antecedentes deberdn ser comunicados a la supervision
de la obra, al inicio de la ejecucién del contrato. El'Responsable Ambiental actuard como interlocutor en
todos los aspectos ambientales entre la empresa, las autoridades competentes y la comunidad local.

11.1 Evaluacion de impacto ambiental:
Para la aprobacién del comienzo de la obra, la contratista debera contar con la declaracién de impacto
ambiental de la autoridad de aplicacion que apruebe la evaluacién de impacto ambiental de la obra en
cuestion.
Para ello, deberd presentar un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de obra a la autoridad de
aplicacién correspondiente, en el cual se detallen los siguientes companentes:
*  Descripcién del rea de influencia del proyecto
® Descripcion de las actividades de cada etapa de obra, con sus
* correspondientes consumos de recursos
# Descripcion de las posibles acciones impactantes identificados y los factores susceptibles a ser
impactados
* Andlisis de valoracién cuantitativa y cualitativa de impactos ambientales (con especificacion de la
metodologfa utilizada)
* Medidas de prevencion de posibles impactos negativos
* Medidas de mitigacién de aquellos impactos negativos imposibles de evitar.

11.2. Plan de Gestidn Ambiental en Obra:
Para la aprobacion del comienzo de obra, la contratista deberd presentar un Plan de Gestidn Ambiental de
Obra, aprobado por la autoridad de aplicacién correspondiente. El mismo debers contar, como minimo,
con los siguientes componentes:
® Definicidn de la politica ambiental a a cual se encuentra comprometida la contratista
® Descripcién de las actividades desarrolladas en cada atapa de obra
® Definicién de los procedimientos de gestion de residuos {dridos, ramas, efluentes liquidos y
asimilables a domiciliarios)
® Definicion de acciones preventivas y correctivas, y sus procedimientos correspondientes para
llevarlas a cabo
®  Definicion de procedimientos de comunicacién interna y externa
® Programa de capacitacion ambiental y en aspectos refacionados a la seguridad e higiene laboral
* Programa de contingencias
® Definicion de procedimientos de gestién de las no confarmidades,

ARTICULO 12.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-
FINANCIERA: El Contratista deberd estar inscripto en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado (ROPYCE) dependiente de la Direccién General de Compras y Contrafaciones (DGCyC) de la
Secretaria de Administracién financiera del Ministerio de Finanzas de la Provinciajde Cérdoba.
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OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

El Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual que se requiere para concurrir al Acto Licitatorio,
deberd acreditar que se encuentra inscripto en la Seccién-Especialidad Hidraulica. La constancia de la
capacidad técnico-financiera no deberd ser Inferior al presupuesto oficial de la obra para la seccién-
especialidad requerida.

ARTICULO 13.-ANTECEDENTES TECNICOS: Declaracion jurada mediante la cual el oferente enumere las
obras de similares caracteristicas/civiles realizadas en el dmbito de la provincia de Cérdoba durante los
Gltimas 5 (cinco) afios. A tales fines, deberd informar una breve descripcion de la obra realizada, et monto
del contrato, identificar al comitente y aclarar un nimero de teléfono de contacto del comitente.
Asimisma, debera acompafiar copia del acto de adjudicacién, orden de compra y/o contrato mediante el
cual acredite la informacion de la declaracién,

Cuando el oferente esté conformade por dos 0 mas empresas en UTE al menos uno de los integrantes
debera cumplir con la condicion indicada de haber ejecutado al menos 2 {dos) obras de caracteristicas
similares y los restantes deberan cumplir con haber ejecutado por lo menos 1 (una) obra con las mismas
condiciones.

Para el caso en que las obras presentadas como antecedentes hayan side ejecutadas en UTE, el licitante
deberd tener una participacién minima del 50% y se consideraran los volimenes de obra proporcional a
dicha participacién.

ARTICULO 14.-ANTECEDENTES ECONOMICOS FINANCIEROS: La empresa oferente deberd presentar:

a) El oferente deberd contar con Activos Liquidos y/o acceso a crédito libre de otros compromisos
contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del contrato, por un valor no
inferior al 50% del monto del Presupuesto Oficial de la obra. La documentacién de soporte, que no podr
tener mds de 10 dias de la fecha de emisién, serdn en forma indistinta o sumados los siguientes:

Saldos de caja certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma serd legalizada por el Consejo
profesional de Ciencias Econémicas correspondientes.

Saldos de cuenta bancaria certificado por el banco.
En caso de UTE, cada integrante deberd contar con al menos el 50% del monto del Presupuesto Oficial.

b} Indices Econémicos: El oferente debers cumplir con los siguientes requerimientos segin los Uitimos dos
Estados Contables. Deberdn adjuntar dichos Estados Contables en original o copia certificada por
escribano piblico. En caso de encontrarse los mismos ya presantados en el Municipio, bastard con la
presentacién de sus ejemplares certificados con copia fiel de la Direccién mencionada anteriormente.

Solvencia = Activo / Pasivo = 1,50
Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio Neto £0,75
Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 21,50

En caso de UTE, cada una de las empresas que conformen la misma, deberan cumplir con lo solicitado en
el presente articulo inciso b).

ARTICULO 15.- OBRADOR: Durante la ejecucion de la obra, el contratista deberd remitirse a lo especificado
en el punto 11.5 y 11.7 del P.B.C.L.G. en referencia al cbrador. Asimismo, debera dar cumplimiento a las
caracteristicas del obrador descriptas en los Pliego de Especificaciones Técnicas.

Es obligacién del Contratista efectuar el cerramiento de fos lugares de trapajo ajustdndose a las
disposiciones legales vigentes. :

ING, CVIL DIEGO E. GONZALEZ
) DIRECTOR .
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OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

El cerco es propiedad del Contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccién y siempre antes
de la Recepci6n Definitiva de los trabajos. Quedard a cargo del proveedor la tramitacién correspondiente
al permiso de ocupacién de vereda.

ARTICULO 16.- GARANTIA DE CONTRATO: El monto de la Garantia de Contrato prevista en el P.B.C.L.G.,
serd equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe contractual. La misma podré ser presentada en
alguna de las formas previstas en el P.B.C.L.G. (articulo 9.1).

ARTICULO 17.- FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO: Se realizard de acuerdo al Pliego Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 18.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Resulta de aplicacion lo dispuesto en el art 9.3 y 9.4 del
P.B.C.LG.

ARTICULO 19.- ANTICIPO FINANCIERO: Una vez suscripto el contrato, y en caso de ser solicitado, se
devengard a favor del contratista un Anticipo Financiero de hasta el diez {10%) del total del contrato, el
que serd deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Una vez entregado el Anticipo
Financiero, el Contratista debera colocar dentro de los tres (3) dias habiles subsiguientes, el obrador, cartel
y cerco de obra en el caso correspondiente.

Dichas deducciones se realizardn en el mismo formulario de cada Certificado, obteniendo asi el monto
liquido a pagar luego de deducir la proporcién del anticipo.

Serd condicién para el pago del anticipo financiero, la presentacién por parte del Contratista de una
Garantia de Anticipo financiero, en alguna de las formas previstas en el articulo 4.8 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales, por un monto equivalente al anticipo financiero a abonar. Esta garantia
deberd permanecer vigente hasta el total del pago del anticipo financiero.

El contratista no podrd supeditar el inicio de la obra al pago del anticipo financiero.

ARTICULO 20.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de ciento cincuenta (150) dias corridos,
contados a partir de a firma del ACTA DE INICIO.

b) Plan de trabajos deberd presentarse dentro de los 5 (cinco) dias corridos desde que se hubiera
perfeccionado el Contrato. Debera cumplimentar con lo solicitado en las ESPECIFICACIONES. El Municipio
dispondrd de 5 {cinco) dias habiles para aprobar dicho Plan. En caso de rechazarlo, el Contratista podra
presentar una nueva propuesta dentro los cinco (5) dias subsiguientes,

¢) El plazo de conservacién serd de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) dias contados a partir de la fecha
de la Recepcién Provisoria de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos
trabajos serd afrontado exclusivamente por el Contratista. i este no los realizara, previa notificacién a
través del libro de érdenes de servicio, y vencido el plazo otorgado para su ejecucién, el Municipio podra
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al
cobro el Contratista.

ARTICULO 21.- PERSONAL ESENCIAL: El personal esencial que debers afectar el Licitante para ejecutar el
contrato es:

* Jefe/a de Obra: Ing. Civil, con experiencia minima en la actividad cinco (5) afios
® Capataz General
® Profesional en Seguridad e Higiene

El personal de conduccién y técnicos deberdn acreditar una experiencia minimaen 1a actividad de cinco
(5) afios.

ING. EMIL DIEGO E. GONZALEZ
_ DIRECTOR
EMPRESA MUNICPAL ABUAS YARILLENSES

Pagina 4 de 10



MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la
Direccién de Obra, el/la Jefe/a de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccién, puede entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendrd las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular
las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido, queda establecido desde ya que,
el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en
la obra sin limitacion alguna.-

El adjudicatario cumplir las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean éstas
de caracter nacional, provincial y/o municipal. En particular deberd dar cumplimiento al Decreto-Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19,587 y sus Decretos reglamentarios y la Ley N° 24.557 de Riesgo de
Trabajo.

La empresa debera contar con un responsable respecto de la seguridad e higiene que debera poseer titulo
de técnico en seguridad e higiene. El mismo deberd estar presente durante las instancias en donde se
realicen tareas de demoliciones o trabajos en altura.

ARTICULO 22.- FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por Certificados de Obra
mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra. El pago
de los Certificados se efectuara dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de su aprobacién.
Efectuada la medicion se emitird el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicardn los precios unitarios
contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los items correspondientes.-

En cada certificado de obra se deduciré el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo por la
ejecucién en tiempo y forma de los trabajos. Dicho importe podrd ser sustituido por una garantia
constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Articulo 4.8 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales y el Comitente exigird que el monto garantizado se incremente automaticamente de
manera que se mantenga la proporcion del cinco por ciento (5%) del fondo de reparo sustituido, con el
monto que corresponda. Una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra, se devolverd esta garantia.

ARTICULO 23.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) dias habiles del siguiente mes se
procederd a la medicidn de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencion de la Inspeccion de
Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrdndose el acta respectiva.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en el lugar y en la forma que
ocuparan definitivamente de acuerdo con la documentacion legal y técnica del Contrato.

La medicion y certificacién se ajustard a las cantidades ejecutadas de avance que se especifica en este
Pliego, incluyendo, ademds, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que
permitan habilitar 1a obra de acuerdo a su funcién.

El contratista deberd someterse a las reglas que establezca la inspeccion, referente a los métodos
geométricos a aplicarse, para medir la cantidad de obra real ejecutada.

Por los trabajos debidamente ejecutados se extenderdn Informes de Recepcidn con los siguientes
documentos que deberdn estar suscriptos por parte del Contratista por el titular, representante legal o
apoderado que hubiese acreditado personeria en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos y el
profesional responsable y por parte del Municipio por el personal designado por el organismo licitante:
1- Acta de Medicién de obra.

2- Certificado de Obra. El mismo debe ser suscrito por los antes mencionados y por la secretaria del
organismo licitante.

3- Croquis de medicion de Ia obra de referencia.

4- Relevamiento fotogréfico de la obra ejecutada en la certificacion.

S- Contratacion obligatoria de tareas Profesionales Colegio original con copia del sellado y visado. La fecha
de la misma debera ser posterior a la fecha de compromiso de la orden de compra y anterior a la misma
fecha de iniciada la obra en el libro de acta).

6- Copia del formulario de aporte profesional.

7- Copia de la orden de compra.

8- Garantia de fondo de reparo legalizado original.
9- Factura original.

ING. CIVIL DIEGO E. GONZALEZ
DIRECTOR Pagina 5 de 10
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10-Péliza de seguro de responsabilidad civit con su correspondiente comprobante de pago, la cual deberd
contener las siguientes cldusulas a favor de la Municipalidad de Las Varillas:

- Norepeticién o subrogacién

- Co-asegurado, asegurado adicional o responsabilidad civil cruzada

- Obligacién de notificar, no anulacién o no anulacién
11- Nota de la empresa con caracter de declaracion jurada en la que se detalle la ndmina del personal
afectado a la ejecucién de la obra en el mes de certificacién.
12- Certificado/Péliza de cobertura ART con némina del personal que se encuentra cubierto y su
correspondiente comprobante de pago. La misma deberd contener la siguiente cldusula a favor de la
Municipalidad de Las Varillas:

- No repeticion o subrogacion,
13- Pélizas y pagos mensuales de maquinarias viales y vehiculos, adjuntando nota en caricter de
declaracitn jurada de las maquinarias utilizadas durante el mes de certificacion. En caso de no utilizar las
mismas deberdn dejar asentada dicha situacién mediante nota aclaratoria,
14- Copia del contrato de obra.
15-Formulario 931 SUSS-Declaracion jurada correspondiente al perfodo de certificacion de la abra, acuse
de presentacién del mismo, comprobante de pago y némina de empleados expedida por AFIP.

23.1.- Obras No Aprobadas: En ninglin caso el contratista tendrs derecho a que se le reconozcan obras
que se hubieran ejecutado contrariando las disposiciones de los pliegos, de los planos o de las érdenes
dadas por la inspeccién.

Amplianda el concepto se deja claramente establecido que el Contratista no tendra derecho alguno a exigir
el pago de ninguna obra ejecutada fuera de lo contratado en el pliego sin la previa orden de servicio
emitida por la inspeccién y toda documentacién necesaria a tal fin.

ARTICULO 24.- CARTELES DE OBRA: EI Contratista deberd emplazar en el lugar gue la Inspeccién de Obra
determine dos carteles de obra, segiin modelo adjunto en el Pliego.

La medida final del cartel ser 300x200 cm, 0 medida similar de acuerdo a la normativa municipal vigente.
Se imprimird en lonas vinilicas de 8 onzas o similar. Tipos de lona: front lite (para estructuras de metal),
block out 0 mesh (microperforada, para montar en bastidores).

Impresidn a 4 colores. Terminacién laqueada mate o similar que asegure la durabilidad del cartel durante
el tiempo que dure la obra y permanezca a a intemperie. En caso de no contar con terminacion, puede
imprimirse utilizando un sistema que reemplace la proteccién de la terminacién, asegurando la duracion
del cartel,

La lona debe estar montada sobre un bastidor de chapa o madera, con la correspondiente sujecion que
asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocard el cartel dependera de su ubicacion y se
determinard a partir de la normativa municipal vigente que garantiza la seguridad.

En tanto corre por cuenta del contratista fa produccién grafica v colocacién del mismo, asi como garantizar
su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra.

Dicho cartel se colocard a una altura superior a DOS (2) metros, contados desde la base impresa hasta el
piso, sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de chapa, de dimensiones y espesores
tales que permitan resistir los efectos del viento, Deberdn informar el nembre de la obra y contener la
identificacion institucional del Municipio segiin la muestra que se adjunta, Los carteles deberdn ser
provistos e instalados para el Contratista,

En caso de que los carteles fueran robados, vandalizados o se deterioren con anterioridad a la finalizacién
de la obra, deberdn ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.

El Contratista asume tada responsabilidad civil derivada de la existencia y colocacién de los carteles.
Debera garantizar que los mismaos no representen peligro ni perjuicio para la comunidad, asumiendo y
cumpliendo tadas las normativas de seguridad y contra accidentes que pudiera generar o cualquier otro
tipo de inconvenientes, contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se
registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumird los costos econémicos y la
responsabilidad judicial que derive del hecho. [

ING. CIVIL DIEGO E. GONZALEZ
DIRECTOR
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OBRA: INTERVENCION EN CANAL PUEBLO CHICO LAS VARILLAS

ARTICULO 25.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales (Ver articulo 11.8 P.B.C.L.G).

ARTICULD 26.- PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Las multas que se impongan serdn acumulables y
descontadas al Contratista en el préximo pago de Certificado de obra.

Si, a causa de la acumulacidn de las multas o sus caracteristicas, el Municipio rescindiere el Contrato,
deber el Contratista proceder a su cancelacién dentro de los 10 (diez) dfas corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autarizado a descontarlo de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 27.- LIBROS DE OBRA: El Contratista proveerd a la Inspeccién dos libros de por lo menos
cincuenta (S0) hojas foliadas en original y dos copias, que se destinaran al asiento de las érdenes de
Servicio y Notas de Pedido, respectivamente segiin articulos 10.3 ¥ 10.4 del P.B.C.G. También deberén
proveerse a la Inspeccion, las carpetas necesarias para encuadernar la documentacién de obra.

LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicios impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por el Inspector de Obra y por el Representante Técnico de la
Cantratista como constancia de haber tomade conocimiento.

También se anotaran en &l los resultados de los ensayos de materiales que se efectden, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

Tendrd hojas numeradas, por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentard los pedidos de
aprobacion de fas tareas de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos
de aclaracidn y todo lo indicado en los Pliegos. Respecto a los pedidos de aprobacion deberén ser firmados
por su representante técnico y en el mismo el Inspector procederd a su aceptacion o rechazo.

ARTICULO 28.- DEL CONTRATO DE LAS OBRAS:

a) Representante Téchico: Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista designard la o las personas
que ejercerdn su representacion con las mismas atribuciones y obligaciones que se le han conferido a él.
Esta representacién deberd ser técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes del
Representante Técnico estardn a cargo del Contratista, como asf también los aportes a las Cajas de los
Colegios respectivos.

b) Supervisién General e Inspeccidn: Estara a cargo del Personal profesional del Comitente, que designara
la cantidad necesaria para el correcto control de la calidad de los trabajos; éste efectuara conjuntamente
con el Representante Técnico de la Empresa, fa medicidn de la obra posterior y confeccién de los

Certificados. Dichos Certificados de obra serdn suscritos conjuntamente por el Representante Técnico y la
Inspeccion.

ARTICULO 29.- PRESTACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: El Contratista proveerd a partir de la
iniciacién de la inspeccién y supervision de obras, durante el plazo de ejecucidn, algunos de los siguientes
items:

Insumos para la Inspeccion de Obra (Municipalidad):

- Alquiler de 1 vehiculo (utilitario con asientos delanteros Y traseros, cuatro puertas tipo KWID o
similar, con aire acondicionado, equipado con elementos de seguridad, alarma. El modelo no deberd
sobrepasar los 2 afios de antigiiedad, comprometiéndose el contratista a realizar las tareas de
mantenimiento gue el misme demande, renovar las cubiertas cada 40.000Km, mantenerlo
asegurado contra todo riesgo. Una vez finalizada la misma, y contra el acta de recepcién definitiva, el
vehiculo serd devuelto al contratista, La provisién del vehiculo debers realizarse dentro de los 10 dias
hébiles de firmada el Acta de Inicic de obra ante la Inspeccién y a través de Nota de pedido
correspondiente.

lm:

_ ECTOR
EMFRESAMONICIPAL ABUAS VARILENSES
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Provisién de insumos: El contratista suministrard los siguientes el tos y una vez finalizada la obra
contra el acta de recepcién definitiva los mismos serdn patrimoniados por la Municipalidad:

- 08 PARES DE ZAPATOS seguridad, nimero de calzado a definir, tipo marca: Funcional o similar.

- 01 medidor laser, Tipo Marca: Bosch Profesional, Modelo GIm 40 mas estuche o similar.

- 01 CINTA METRICA Cinta Métrica Agrimensor 50 Metras Manivela Plegable o similar.

- 02 Discos solidos internos tipo, marca Western Digital WD Green WD5240G1G0A 240GB verde, o
similar.

- 02 Discos sdlido externo tipo, marca SanDisk Extreme SDSSDE60-1T00-G25 1TB, o similar.

- 02 Combos Cartuchos PARA IMPRESORA tipo, marca Hp 954x| Negro + 3 Hp 954xI Color Original, o
similar.

Supervisién de obra (Nacién):

- Vestimenta de seguridad (casco de seguridad, equipe de lluvia, borceguies, camperas, etc.).

Tados los elementos detallados anteriormente no podrdn superar el 1% del monto de la obra,
correspondiendo el 0,5% para la Inspeccidn de Obra de la Municipalidad y el 0,5% para la Supervision de
Obra de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica. Las prestaciones podran ser sustituidas por otras
seglin las necesidades del momento, quedando por fuera del cdlculo la movilidad de la direccién de obra.
Por tal motivo, previo a la adquisicién de los mismos se solicita consulta y aprobacién de la supervisién.
Una vez finalizada la obra, y contra el acta de recepcién definitiva, serdn patrimoniados por los respectivos
organismos, a excepcion de los vehiculos gue serdn devueltos a la Contratista,

ARTICULO 30.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberd presentar planos conforme a obra y
material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucién de los
trabajos.

No se otorgard ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el
presente articulo.-

ARTICULO 31.- LIMPIEZA DE LA OBRA: El Contratista, durante la ejecucion de la Obra, mantendrd limpias
las calles y en especial, los accesos para facilitar el trénsito peatonal y de automotores. Entregara la obra
libre de escombros, materiales, excedentes de construccidn con la correspondiente aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Los trabajos finales de limpieza serdn ejecutados previos a la Recepcién Provisoria total, debiendo dejar la
Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente.

ARTICULO 32.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remocidn, recoleccién y toda
otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios pablicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u
otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberd ser autorizada por el Municipio, debiendo
realizarse por cuenta y cargo de fa Contratista siempre que no exista un item especifico que lo o losincluya
en el presupuesto. Se admitird la ampliacién de los plazos de ejecucidn, por la causa precedente en los
siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacién del plazo de
ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del servicio a que pertenece la instalacion,
demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ING. CIVIL DIEGO E. GONZALEZ

DIRECTOR
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ARTICULO 33.- SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD: E| Contratista sefializaré en la Obra los obstéculos e
interrupciones que existan en la zona de transito de vehiculos y personas.

Dichos sefialamientos se mantendrdn durante las veinticuatro (24) horas del dia, utilizando bandas
reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 34.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista serd el encargado de solucionar, previa consulta a la
Inspeccién de Obra, los problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a
1a ejecucion de los trabajos. Correrd a su cargo la sefializacién de los desvios. La inspeccidn coordinara con
la DIRECCION DE TRANSITC del municipio todos los desvios de transito necesarios.

La Empresa contratista deberd proveer al municipio de 05 carteles de la gestién come acopio para la
reposicién y refuerzo de los sectores de obra. Estos carteles deberan ser de lona con ojales metdlicos, de
material pldstico resistente o metlicos de un tamafio de 1.5 x 0.8m. Los carteles de gestién deberan ser
colocados en el frente de cada obra, en el sentide del trdnsito, amurado o amarrado a una estructura de
madera resistente en forma de caballete 0 en valla de madera tipo de servicio en forma de tridngulo. Todo
esto ademds deberd estar acompafiado de la sefializacién correspondiente de desvios del transito a 100m.
y 200m., new jersey de plstico y malla naranja.

ARTICULO 35.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de suelos de excavacién
y excedentes de obra quedard a cargo del Contratista que dispondré de ellos salvo expresa disposicion en
contra impartida por la inspeccién,

ARTICULO 36.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar su Oferta ha
tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira
reclame alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTICULO 37.- MATERIALES A UTILIZAR. APROBACION O RECHAZO: El Contratista presentard, con la
anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizard en la obra, gue le sean exigidas por
la Inspeccién, las que serdn aprobadas o rechazadas dentro de un plazo méximo de diez (10) dias. La
demora en la ejecucion de la Obra producida por el Contratista por ne haber dado cumplimiento -al
requerimiento de la Inspeccién de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo
contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada,

ARTICULO 38.- PENALIDADES. PLAZO CONTRACTUAL: Las penalidades aplicadas al Contratista por el
incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas en los Pliego, no suspenden,
interrumpen ni amplfan el plazo contractual establecido para la ejecucidn de la Obra.

ARTICULO 39.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o
reducciones de items contratados o creacion de nuevos, se ajustardn a lo establecido por el Art. 146 de la
Ley Orgdnica de las Municipalidades y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33y
34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacion.

ARTICULO 40.- REDETERMINACIONES: El contrato suscripto para la ejecucion de la obra podré ser pasible
de redeterminaciones de precios bajo los lineamientos del Decreto 691/2016.

ARTICULO 41.- RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL: Cuando la naturaleza de Ia Obra o posibilite,
se podrd realizar la Recepcién Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, tramos parciales o por
grupos de cuadras siempre que, en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se hardn en oportunidades de labrarse el Acta de Medicion. La Recepcién Provisoria por el total
de las obras estd a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspandientes y serd efectuada a
solicitud del Contratista, debiendo expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su
ajuste al Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTICULO 42.- CONDICIONES PARA CONSIDERAR LA OBRA TERMINADA: Se considerardn las obras
terminadas y se labrard el Acta de Recepcién Provisoria cuando el contratista:

a) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los pliegos.-

b) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las érdenes impartidas por la inspeccién.

¢) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a terceros.-

d) Haya remitido a los depésitos municipales los materiales de recuperacion.-

ARTICULO 43.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la Obra en forma provisoria, total o
parcialmente, se procederd a inspeccionar periédicamente fa misma, a fin de constatar si el Contratista
cumple con la conservacién permanente. Las Inspecciones se realizardn cada tres meses, extendiéndose
los respectivos certificados de conservacién hasta la Recepcion Definitiva, Si al realizar la Inspeccién
trimestral se constatara que el Contratista no cumple con fa conservacidn permanente de la Obra, se
intimara por diez dias para Gue la ejecute, de no realizarla se incrementard el plazo de conservacion total
en tres meses, correspondientes al periodo de conservacién no realizado. En caso de incumplimiento se
realizardn los trabajos con cargo al Contratista,

ARTICULO 4. AMPLIACIGN DEL PLAZO: 5i durante el plazo de conservacién de la Obra hubiera requerido
reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable
la ampliacién del plazo de conservacion, sea para una parte o el total de 1a Obra, se le comunicard al
Contratista, con fa indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las partes reconstruidas se
considerardn coma obra nueva v para ella, el plazo de conservacién sers equivalente al plazo de
conservacion fijado en el Pliego. En estos casos; cuando la afectacién fuera parcial, el Contratista al
vencimiente del plazo de conservacion original, podrd pedir la devolucién de fa Garantla de Contrato
contra depésito de una nueva Garantfa que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo
de canservacién,

ARTICULO 45.- RECEPCION DEFINITIVA: La Recepcién Definitiva se efectuard, por la Inspeccion Municipal
el primer dia habil siguiente al vencimiento del plazo de conservacién estipulado en ef Pliego, mds la
ampliacién que en cada caso se hubiera dispuesto,

Responsabilidad por vicios de construccién: La responsabilidad del contratista por vicios de construccién
o de los materiales, es imputable al mismo, el que no podra alegar en su descargo culpa concurrente de la
Inspeccion, Esta responsabilidad es ilimitada v fa Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los
depdsitos de garantia de dicho contratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra
o de otros contratos anteriores a la misma. -

ARTICULO 46.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia del Contrato sers devuelta al
contratista con posterioridad a Recepcién Definitiva de la obra.
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